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Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NF ...ovvrrrinrsaninnns
zawartaw dniu .........ccccvveeeiniiieennnn. w Watbrzychu

pomiedzy:

Danielem Sobczyk, prowadzgcym dziatalno$é gospodarcza pod firma: Lafer Pro Daniel
Sobczyk z/s 57-300 Ktodzko, ul. Zajecza 4, NIP: 887 158 46 52, REGON: 891544862

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcga”.

Definicje:
W Umowie stosuje sie nastepujgce pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajgcy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatgcznikami o
wykonanie robot budowlanych dotyczgcych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu
rzeczowego roboét, w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia,
zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamdwien na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Obiekt — budynek zeroemisyjny Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie terapii
zajeciowej wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu, Watbrzych 58-300, ul. J.
Matejki 6, identyfikator dziatki: 026501 _1.0027.466/4

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci w Watbrzychu w dziedzinie terapii zajeciowej” (numer wniosku:
KPO/23/BCU/2/W/0039)

Roboty - oznaczajg peten zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robét

montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen dotyczacych
Obiektu, ktére Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i przekaza¢c Zamawiajgcemu
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zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacjg projektowg, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) — dokument, ktéry stuzy do ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w
zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych (zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454).

Dokumentacja projektowa — jest to zestaw opracowan projektowo-kosztorysowych
przygotowanych w ramach wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Na
dokumentacje projektowa sktada sie wymagany przepisami prawa zestaw opracowan
projektowych niezbednych w procesie inwestycyjnym do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe albo zgtoszenia budowy lub wykonania innych robdt
budowlanych, a nastepnie wykonania rob6t budowlano—montazowych i przystapienia
do uzytkowania obiektu.

Koncepcja projektowa — jest to przedstawienie w formie uproszczonego projektu (nie szkicu)
wariantow ukfadu funkcjonalnego zamierzenia budowlanego w oparciu o wytyczne
Zamawiajgcego.

Projekt budowlany — jest to dokument opracowany zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i innych aktéw prawa miejscowego albo decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
przepisdw szczegdlnych), wymaganiami ochrony Srodowiska, przepisami Prawa
budowlanego, wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),
sktadajacy sie z trzech czesci — projektu zagospodarowania dziatki lub terenu (PZT),
projektu architektonicznobudowlanego (PAB) i projektu technicznego (PT), przy czym
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu (PZT) oraz projekt architektoniczno-
budowlany (PAB) podlegajg zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowe.

Projekt wykonawczy jest to projekt uszczegétawiajacy Projekt budowlany, zawierajacy
szczegotowy opis rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych, technologicznych,
wykonczenia i kolorystyki, w ilosci i z doktadnoscig wystarczajgcy dla realizacji robét
budowlano-montazowych, sporzadzony na podstawie Projektu budowlanego i wedtug
wskazan Zamawiajgcego, szczegdlnie dotyczgcych zastosowanych materiatéw i
technologii wykonania robét. Tres¢ opracowan powinna by¢ zgodna z aktualnymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt wykonawczy bedzie posiadat, przekroje przez wszystkie kondygnacje z
zaznaczonymi wysokosciami charakterystycznych punktéw (rzednych posadzek,
podestéw klatek schodowych, tarasow, dachu i komindw, gzymsow, studzienek,
murkéw i poziomu terenu). Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ w szczegdélnosci:
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- czesc¢ opisowy,

- czes¢ rysunkowa sporzadzong w skali zapewniajgcej wystarczajgcy doktadnosc (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym),

- wizualizacje 3D obiektu przedstawiajgcg stan projektowany,

- kazda branza w projekcie wykonawczym powinna by¢ wykonana osobno i powinna
stanowi¢ odrebne opracowanie. Wszystkie rysunki powinny by¢ sporzagdzone w skali
zapewniajgcej odpowiednig doktadnosc,

- wykaz rodzajow materiatdow budowlanych oraz wbudowanych urzadzen

wykorzystywanych do realizacji przedsiewziecia — zatwierdzonych pisemnie przez
Zamawiajgcego. Na etapie sporzadzania projektu wykonawczego Wykonawca ma
obowigzek uzgodni¢ wszystkie postanowienia w nim zawarte z Zamawiajgcym,
szczegolnie w zakresie rozwigzan materiatowych i technologicznych:
Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementédw budowlanych i wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzadzen o niskiej
energochtonnosci i o mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru urzadzen
i podzespotéw w sposdb ograniczajgcy do minimum iloSci czesci zamiennych, a takze
tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — sg to opracowania
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robédt
budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt, opracowane zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego.

Inspektor nadzoru budowlanego - inwestorskiego — osoba bedgca przedstawicielem
Zamawiajgcego i umocowana przez Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw oraz do
wykonania praw i obowigzkdw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego.
Inspektor Nadzoru budowlanego - inwestorskiego jest przedstawicielem
Zamawiajgcego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczgcych
zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji
projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pézn. zm.), zwana dalej ,,Pb”

Whiosek o pozwolenie na budowe - przygotowany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Robédt z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Umowie i Specyfikacji Warunkow
Zamodwienia
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Specjalista ds. finansowo — ksiegowych - osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajgcego i
umocowana przez Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkow oraz do wykonania
praw i obowigzkédw wymienionych w przepisach: Ustawa o podatku dochodowym od
0s6b fizycznych/Ustawa o podatku dochodowym od osdb prawnych, Ustawa o
podatku od towaréw i ustug oraz Ustawa o rachunkowosci. Specjalista ds. finansowo-
ksiegowych jest przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do zapewnienia
zgodnosci  wydatkowania z umowg o dofinansowanie, opisywanie i
ewidencjonowanie dokumentéw w ramach dokumentacji finansowej, przepiséw
Prawa oraz umowy o jej realizacje.

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Uzytkownik — oznacza osobe, ktéra dysponuje nieruchomoscia

Personel - oznacza osoby dziatajgce pod kierownictwem Ilub nadzorem Wykonawcy
wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy.

Sita wyzsza — zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére
nastgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub
czesci, na state lub na pewien czas, ktdremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatac
przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy sity wyzszej Strony uznaja
w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjgtkowy, itp.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajgce porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, - stan zagrozenia epidemicznego
lub epidemii.

Teren budowy - przestrzen, w ktdérej sg prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajgcy opis podziatu Robdt na elementy,
kolejnos¢ wykonywania Robdt, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Robét, z
zaznaczeniem nastepnikdw i poprzednikdéw, wykonany w formie papierowe] i
elektronicznej do edycji.

Nadzor autorski — nadzér wynikajgcy z przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane oraz przepisow wykonawczych, z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).



Q KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
mms — PLAN Polska Unie Euro.pejska
=~ ODBUDOWY - NextGenerationEU

§1

Przedmiot Umowy.

1.

2.

Przedmiotem Umowy jest realizacja przedsiewziecia budowlanego pn.: ,Utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w Watbrzychu w dziedzinie terapii zajeciowej”
(numer wniosku: KPO/23/BCU/2/W/0039) w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie
nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wytyczne zawarte w Programie funkcjonalno-uzytkowym.
W ramach przedmiotu Umowy nalezy:

1) opracowac kompleksowg, petnobranzowg dokumentacje projektowa opatrzong
nadzorem autorskim oraz uzyskac na jej podstawie niezbedne do realizacji decyzje
administracyjne, w tym decyzje o pozwoleniu na budowe. Dokumentacja powinna
zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) mapy geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe do celdow projektowych

b) szczegdtowg inwentaryzacje terenu objetego opracowaniem

c) koncepcje architektoniczng funkcjonalno-przestrzenng budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu objetego opracowaniem,

d) projekt budowlany wielobranzowy, wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), tj. projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu (PZT), projekt architektoniczno-
budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT),

e) wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie, niezbedne

warunki techniczne, zatwierdzenia, pozwolenia i odstepstwa, w tym na
wycinke drzew,
[Teren znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw, decyzja o wpisie
do rejestru numer 683/Wt z 1977-12-08; zmiana nr rejestru decyzji z
712/683/Wt z 2006-01-19. W zwigzku z powyiszym na wszelkie prace na
terenie, tacznie z wycinka drzew, potrzebne jest pozwolenie konserwatorskie
ktore nalezy uzyskac przed rozpoczeciem jakichkolwiek rob6t budowlanych],

f) uzgodnienia przez rzeczoznawcow, jezeli jest to wymagane ds.:
przeciwpozarowych, sanitarno-higienicznych oraz BHP,

g) projekty rozbiorek obiektow kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi,

h) projekty wykonawcze wielobranzowe,

i) projekty umeblowania budynku,

j) projekt aranzacji wnetrz zawierajgcy m.in. projekty kolorystyki wnetrz,
doboru materiatéw,

k) projekty technologiczne,

[) charakterystyke energetyczng, ktérg nalezy wykonac zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej,
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m) wykaz rodzajéw materiatéw budowlanych oraz wbudowanych urzadzen

wykorzystywanych do realizacji przedsiewziecia — zatwierdzonych pisemnie
przez Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwafosci elementéw budowlanych i
wyposazenia technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania
urzadzen o niskiej energochtonnosci i o mozliwie niskich kosztach
eksploatacyjnych, doboru urzadzen i podzespotéw w sposdb ograniczajacy do
minimum iloSci czesci zamiennych, a takze tatwej konserwac;ji i niezawodnosci
dziatania urzgdzen,

n) dokumentacje powykonawczg budowlang,

o) dokumentacje powykonawczg geodezyjng,

p) projekt organizacji ruchu na czas budowy (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci),

d) instrukcje eksploatacji i uzytkowania obiektu wraz z terenem przylegtym,

r) oceny iopinie konstrukcyjne oraz ekspertyzy w zakresie niezbednych do
uzyskania pozwolen na budowe oraz realizacji obiektu,

s) instrukcje bezpieczeristwa pozarowego,

t) inne wynikajgce z przepisdw prawa, uzyskanych uzgodnien, niezbedne do
uzyskania pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych/pozwolenie na
rozbiorke oraz do uzyskania dokumentu zezwalajgcego na uzytkowanie
obiektu zgodnie z przepisami prawa,

u) dokumenty, o ktérych mowa w PFU,

v) szczegdtowy harmonogram robét z podziatem na branze i technologiczne
terminy wykonania prac,

2) wykonaé, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt
1, roboty budowlane majgce na celu budowe Branzowego Centrum Umiejetnosci w
dziedzinie terapia zajeciowa wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem
catosci zamierzenia budowlanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym
wykonanie w szczegdlnosci:

a) zagospodarowania dziatki z dostosowaniem obiektu do ksztattu dostepnego
terenu, wykonania robdt drogowych, utwardzen terenu, ogrodzenia terenu,
miejsc postojowych, miejsca na odpady state, elementéw matej architektury,

b) budowy budynku dostosowanego do potrzeb Branzowego Centrum
Umiejetnosci, m.in.:

e dostosowanie budynku do wymogdéw obowigzujgcych przepiséw
prawa (w tym dostosowanie do przepisdw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

e wykonanie elementéw konstrukcyjnych budynku,
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e wykonanie sieci zewnetrznych wraz z przytgczami: wodociggowym,
cieptowniczym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznym,
teletechnicznym

e wykonanie catosci instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

e wykonanie podtoza pod posadzki, montaz elementéw obudowy Scian
i dachu,

e dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

e dostawa i montaz wyposazenia higieniczno — sanitarnego (dostawa i
montaz wyposazenia meblowego dla catego obiektu poza zakresem
przedmiotu Umowy),

e roboty wykoriczeniowe — malowanie i oktadziny (Sciany, posadzki,
sufity) - wykonanie systemu fotowoltaiki,

e wyposazenie obiektu w urzadzenia p. poz. na podstawie opracowanej
przez Wykonawce Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i scenariusza
rozwoju zdarzen w trakcie pozaru,

c) inne wynikajgce z PFU oraz koniecznosci dostosowania obiektu do
obowigzujgcych przepisow prawa,

3) Uzyskac ostateczng decyzje administracyjng o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania

lub inny dokument zezwalajgcy na uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa.
3.  Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Umowa

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana w dalszej tresci umowy ,,SWZ”) wraz z
ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego do SWZ i zmianami SWZ, stanowigca
zatgcznik nr 1 do Umowy,

3) Program funkcjonalno-uzytkowy, stanowigcy zatgcznik nr 2 do Umowy,

4) Oferta Wykonawecy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy,

5) Tabela elementow rozliczeniowych, stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy.

4. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 zostaje podzielony na nastepujgce etapy,
obejmujace nizej wymienione zakresy:

1) | Etap: wykonanie koncepcji projektowej przedstawiajgcej uktad funkcjonalno-
przestrzenny budynku wraz z zagospodarowaniem terenu objetego zamierzeniem
budowlanym — 2 egz.,

2) |l Etap:

a) wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego (PZT, PAB i PT) (wraz z
koniecznymi uzgodnieniami) — 5 egz.,

b) przygotowanie i ztozenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej,
wraz z niezbednymi zatgcznikami, wniosku o pozwolenie na budowe- 2 egz.

c) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) |l Etap:

a) wykonanie projektéw wykonawczych dla wszystkich koniecznych branz — 3 egz.,
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b) wykonanie projektu wyposazenia meblowego i wyposazenia w sprzet dydaktyczny
wraz z przedmiarami robét kosztorysami inwestorskimi i STWiORB- 3 egz.,

¢) wykonanie projektu aranzacji wnetrz wraz z wizualizacjami (z uwzglednieniem
wyposazenia w meble, sprzet dydaktyczny, armature sanitarng itp.) - 3 egz.

d) wykonanie STWIORB -3 egz.,

4) IV Etap: wykonanie Robét i zgtoszenie gotowosci do odbioru Robat,

5) V Etap: uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do
uzytkowania lub uzyskanie innego dokumentu zezwalajgcego na uzytkowanie obiektu
zgodnie z przepisami prawa i zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy,

5.  Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 pkt. 1, 2 oraz 3 Wykonawca dostarczy w
formie drukowanej w ilosciach podanych w ust. 4, a takze w formie elektronicznej na
ptycie CD (w formacie *.pdf i *dwg). Niedopuszczalne sg rozbieznosci pomiedzy
zapisem elektronicznym, a formg pisemng oraz pomiedzy poszczegdlnymi
opracowaniami.

6. Przedmiot zamdwienia obejmuje wszystkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki
budowlanej i obowigzujgcych przepisow do zrealizowania przedmiotu Umowy.
Przedmiot Umowy obejmuje rowniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia
jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zamdwienia.

7. W przypadku koniecznosci wykonania prac projektowych i/lub robdt, ktérych nie
mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawierania niniejszej Umowy, Wykonawca ponosi
ryzyko ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3
niniejszej Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Programem funkcjonalno-uzytkowym, SWZ i
nie wnosi do nich zadnych uwag i zastrzezen. Oswiadcza, ze uznaje je za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz ze znane sy mu wszystkie uwarunkowania
faktyczne i prawne zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

9. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wspoétfinansowane ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU) w ramach
Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (Recovery
and Resilience Facility - RRF).

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania poszczegdlnych etapow przedmiotu
Umowy:

1) Etap |- przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 4 pkt 1 - do 30 dni od dnia podpisania
Umowy,
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2) Etap Il - przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 4 pkt 2 - do 4 miesiecy od dnia
podpisania Umowy,

3) Etap lll - przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 4 pkt 3 - do 5 miesiecy od dnia
podpisania Umowy,

4) Etap IV - przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 4 pkt 4 — do 11 miesiecy od dnia
podpisania Umowy,

5) Etap V - przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 4 pkt 5 — do 12 miesiecy od dnia
podpisania Umowy

Termin wykonania etapu V stanowi jednoczesnie termin wykonania catego przedmiotu

Umowy.

N

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac projektowych i Robét w terminach i
w zakresie zgodnym z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w § 9 umowy, zaakceptowanym przez Inspektorow nadzoru budowlanego —
inwestorskiego i Zamawiajgcego.

3. Przez termin wykonania | i lll etapu przedmiotu Umowy (prac projektowych) rozumie sie
date podpisania przez Zamawiajgcego ,Protokotu przekazania”, o ktérym mowa w § 16
ust. 1 Umowy, natomiast przez termin wykonania Il etapu przedmiotu Umowy rozumie sie
date wystawienia decyzji o pozwoleniu na budowe

4. Przez termin wykonania Robdt uwaza sie dzien pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
zakonczenia Robédt i osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego Robét.

5. Przez termin wykonania catego przedmiotu Umowy uwaza sie dzien pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy osiaggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy po uzyskaniu
ostatecznej decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania lub innego
dokumentu zezwalajgcego na uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa.

§3

Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe. Cena
umowna ofertowa za wykonanie catego przedmiotu umowy wynosi:
1) warto$¢ prac projektowych i Robdt zgodnie z wyceniong Tabelg elementéow

rozliczeniowych ................. zt netto, (stownie: .......ccoveeeenennne. ), w podziale na:

a) wartos¢ Robodt obcigzonych stawkg podatku VAT 23 %: ..., zt netto,
(stownie:
......................... ),

b) wartos¢ prac projektowych obcigzonych stawkg podatku VAT 23 %: ................. 7t
netto, (stownie: ........cceeennee. ),

2) nalezny podatek od towardw i ustug VAT:

a) dla Robot obcigzonych stawkg podatku VAT 23 %: ..cooveeennnnns zt (stownie:
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b) dla prac projektowych obcigzonych stawka podatku VAT 23 %: .....ccccevveeeeee. zt
(stownie:

3) razem cena (z naleznym podatkiem od towardéw i ustug VAT na dzien podpisania
Umowy)
...................... zt brutto (stownie: .......ccvvvevivcineieennnnd),

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 4 pkt 1, 2 i 3, wartos¢
wynagrodzenia tacznego stanowié¢ bedzie maksymalnie 5,0% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 pkt 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w
zatgcznikach do Umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym
mowa w § 1. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robét
przygotowawczych,  demontazowych,  wyburzeniowych, porzagdkowych, robdt
pomocniczych dla robdét podstawowych (np. rusztowania), robot zabezpieczajgcych,
projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pézniejszg likwidacjg, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, sktadowania i
utylizacji odpaddw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen,
koszty wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zajecia pasa
drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej, uporzgdkowania
terenu budowy po zakonczeniu robét, koszty medidow zuzytych podczas prowadzenia
budowy, koszty wynikajgce z decyzji administracyjnych i innych dokumentéw finansowych
zwigzanych z realizacjg zadania przez Wykonawce, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych Robét, koszty uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcych na
eksploatacje zamontowanych urzgdzen wydawanych przez organ wifasciwej jednostki
dozoru technicznego, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty uzyskania w
imieniu Zamawiajgcego pozytywnego stanowiska Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i/lub
Panstwowej Strazy Pozarnej po zawiadomieniu tych organéw zgodnie z art. 56 Pb, koszt
uzyskania w imieniu Zamawiajacego ostatecznych decyzji administracyjnych
pozwalajgcych na uzytkowanie obiektu oraz inne koszty wynikajgce z Umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom ani waloryzacji
podczas realizacji przedmiotu Umowy z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w niniejszej
umowie. Ponadto Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 w przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy,
na bazie dostarczonych materiatéw wyjsciowych, nie przewidziat wszystkich kosztow
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze ewentualne ograniczenie zakresu zamdwienia nie bedzie
dotyczy¢ wykonania I, Il i Il Etapu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 4 pkt 1, 2 i
3, tj. kompletnej dokumentacji projektowe] z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.
Jednoczednie Strony oswiadczajg, ze odstgpienie od czesci lub catos$ci umowy przez
Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie nie jest ograniczeniem
zakresu zamowienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

10
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Dopuszcza sie cedowanie wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby
trzecie za wytaczng zgoda Zamawiajgcego.

o

N

Tabela elementéw rozliczeniowych ztozona przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy
bedzie stanowic¢ zatgcznik nr 4 do Umowy.

84

Kolejnos¢ waznosci dokumentdéw.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robét, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywacd
nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) SWz,

3) Program funkcjonalno-uzytkowy,

4) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje niniejszej Umowy z ramienia Zamawiajgcego
beda:

1) w zakresie administrowania niniejszg Umowa:

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedziatek, sroda, czwartek od godz.
73% do godz. 153°, wtorek od godz. 7°° do godz. 16°°, pigtek od godz. 73° do godz.
1439),

AANES: e ,

2) w zakresie spraw zwigzanych z realizacja uméw zawartych przez Zamawiajgcego z
Instytucjami wspdtfinansujgcymi Zadanie, a w szczegdlnosci w zakresie rozliczen i
sprawozdan wymaganych przez Instytucje wspotfinansujgce Zadanie:

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedziatek, sroda, czwartek od godz.
73% do godz. 153°, wtorek od godz. 73° do godz. 163°, pigtek od godz. 73° do godz.
1430), AdrES: ot ,

11
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kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedziatek, sroda, czwartek od godz.
73% do godz. 15%°, wtorek od godz. 73° do godz. 16%°, pigtek od godz. 73° do godz.
1430), QArES: vt ,

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

3. Wykonawca ustanawia:

1) Projektanta:

2) Kierownika Budowy:

3) Kierownika Robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:

4) Kierownika Robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:

12
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5) Kierownika Robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

6) Kierownika Robot w specjalnosci drogowej:

Osoby wskazane w ust. 3 bedg dziataty w granicach umocowania okreslonego w Pb.

5. Zmiana osoby Projektanta i/lub Kierownika Budowy/robét, okreslonego w ust. 3, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy musi byé uzasadniona przez Wykonawce i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego, uzasadnienie i akceptacja wymaga formy pisemnej.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych postanowieniami SWZ.

6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 5
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z
braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz
wymieniona w ust. 3 stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy.

7. Zamawiajagcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby Projektanta i/lub Kierownika
Budowy/kierownikow robdt, jezeli uzna, ze nie wykonuje/jg on/oni swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy lub wykonuje/ja je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmienic te/te
osobe/y zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej/tych osoby/éb zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

13
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ustanowi te/te osobe/by, a kosztami jej/ich zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujgc
potracenia z przypadajgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

0o

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb wskazanych w ust. 3,
winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Zadania:
1) wprowadza¢ zmiany do Programu funkcjonalno-uzytkowego, Dokumentacji
projektowej, jakie uzna za niezbedne,
2) zmieni¢ okresSlong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ prac
projektowych i/lub Robot,

3) przerwac realizacje prac projektowych i/lub Robét na czas okreslony.

2. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu funkcjonalno-
uzytkowego,

2) uzgadnianie na biezgco rozwigzan projektowych przedstawionych przez Wykonawce,

3) zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z Pb,

4) przekazanie Wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy,

5) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy,

6) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym petnomocnictwa w celu
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego, a takze w innych przypadkach
niezbednych w procesie inwestycyjnym,

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

8) kontrola postepu i jakosci Robdt wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy,

9) dokonanie odbioru koricowego Robdt oraz odbioru koricowego przedmiotu Umowy,

10) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

11) powotanie komisji w celu dokonania przeglagdéw - przed uptywem okresu rekojmi za
wady,

12) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw medidéw na Zamawiajgcego za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajgcy wystawi refaktury, ptatne w ciggu
14 dni od dnia ich wystawienia, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca,

13) w przypadku optat wynikajgcych z decyzji administracyjnych i innych dokumentéw
finansowych zwigzanych z realizacjg zadania przez Wykonawce, a wystawionych na
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni od dnia ich
wystawienia, a ktorych odbiorcg bedzie Wykonawca.

§7
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Obowiazki Wykonawcy.

1. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat analizy Programu funkcjonalno-uzytkowego, SWZ,
badania Terenu budowy i jego otoczenia i uznat je za wystarczajgce do ztozenia oferty, co
do:

1) uksztattowania i natury terenu, wtgczajgc w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

3) rozmiardw i charakteru robdt tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a takze
materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

N

Dla catosci prac projektowych obowigzkiem Wykonawcy jest:
1) uzyskanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt niezbednych (jezeli bedg wymagane

na podstawie przepisow szczegoélnych i jezeli bedg konieczne do opracowania

przedmiotu zamowienia) opracowan danych wyjsciowych takich jak np.: mapy do
celéw projektowych, inwentaryzacja budowlana, wypisy z rejestru gruntéw, mapy z
ewidencji gruntow, a takze inne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy,

2) uzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materiatéw, decyzji (w tym decyzji
Konserwatora Zabytkdw, decyzji na usuniecie drzew i krzewdw), ekspertyz (w tym
p.poz.), odstepstw i innych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia we witasnym zakresie i na wiasny koszt za wyjgtkiem wskazanych w
obowigzkach Zamawiajacego,

3) uzyskanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, w imieniu Zamawiajgcego zapewnien
dostaw i odbioru oraz technicznych warunkéw przytgczenia wszystkich niezbednych
medidw, za wyjatkiem przekazanych przez Zamawiajacego.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie prac projektowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, dostosowanie wszystkich rozwigzan
technicznych do obowigzujacych przepiséw i petnienie nadzoru autorskiego,

2) opracowanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego) oraz projektow
wykonawczych przez:

a) wykwalifikowanych i doswiadczonych projektantow i sprawdzajacych
posiadajgcych uprawnienia do projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym we
wszystkich specjalnosciach niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy,

b) osoby, ktére nie zostaty prawomocnie skazane w przypadkach okreslonych.

3) wykonanie prac projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
zgodnie z:

a) Prawem Budowlanym,

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U.z 2022 r. p0z.1225 z pdzn. zm.),
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¢) uzgodnieniami, warunkami przytgczeniowymi, decyzjami i innymi materiatami,
niezbednymi do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

d) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

5) terminowe wykonanie prac objetych Umowsg,

6) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego po wykonaniu poszczegoélnych etapow
dokumentaciji, tj.:

a) koncepcji projektowe;j,

b) projektu budowlanego (PZT, PAB i PT),

c) projektow wykonawczych, w tym projektu aranzacji wnetrz,

d) STWIORSB,

w zakresie przedstawionych rozwigzan; akceptacja Zamawiajgcego upowazni

Wykonawce do przystgpienia do opracowania projektu budowlanego (zatwierdzenie

koncepcji), skierowania projektu do zatwierdzenia przez organ administracji

budowlanej (projekt budowlany), skierowania rysunkéw do realizacji (projekty
wykonawcze, technologiczne, aranzacji wnetrz),

7) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie rzeczowej realizacji zadania,

4. Przy projektowaniu Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) uczestniczenia w naradach, organizowanych przez Zamawiajgcego, dotyczgcych
przebiegu prac projektowych oraz informowania Zamawiajgcego na pismie co
najmniej raz na dwa tygodnie o postepie prac projektowych,

2) na kazde Zgdanie Zamawiajgcego przedstawiania zaawansowania prac na
spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiajagcego. W ramach tych spotkan
Wykonawca przedstawiat bedzie szkice, rysunki, opisy itp.,

3) uzgodnienia pisemnie rozwigzan materiatowych i innych, ktére majg wptyw na koszty
budowy oraz eksploatacje. Zamawiajacy wymaga wysokiej trwatosci elementéw
budowlanych i wyposazenia technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan,
stosowania urzadzen o niskiej energochtonnosci i o mozliwie niskich kosztach
eksploatacyjnych, doboru urzadzen i podzespotéw w sposdb ograniczajgcy do
minimum ilosci czesci zamiennych, a takze fatwej konserwacji i niezawodnosci
dziatania urzadzen.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy wymienionego w § 5
ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzajgcego przyjecie obowigzkéw Kierownika budowy,
a takze kserokopii (potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, wydanego przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci, w
celu umozliwienia Zamawiajgcemu dopetnienia obowigzku zawiadomienia
wiasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
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2) przejecie Terenu Budowy, w tym:

a) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie Budowy, w tym wykonanie
ogrodzenia Terenu Budowy, robdt tymczasowych, ktdre sg potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych, urzgdzenie i wyposazenie zaplecza budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania
pomieszczenia biurowego na narady,

c) doprowadzenie na Teren Budowy na swdj koszt niezbednych mediéw (woda,
energia elektryczna, itp.) oraz pokrycie kosztéw ich podtgczenia oraz poboru przez
caty okres wykonywania Robét,

d) dokonanie niezbednych zaje¢ drég, chodnikéw itp., a w tym celu wystgpienie i
uzyskanie stosownych zezwolen zarzgdcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego
na zajmowany teren niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy sie
w obrebie pasa drogowego,

e) w przypadku drég publicznych wniesienie optaty z tytutu zajecia pasa drogowego i
pierwszej opfaty z tytutu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu
zastepczego, oznakowanie), a takze wykonanie wszystkich warunkéw narzuconych
w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

f) oznaczenie Terenu Budowy lub innych miejsc, przez ktére majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terendéw i miejsc
udostepnionych przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktére mogg stanowic
cze$¢ Terenu Budowy,

g) umieszczenie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

h) zawiadomienie na piSmie o terminie rozpoczecia Robdt wszystkich
zainteresowanych stron, w tym wtascicieli/zarzagdcéw wspdlnot mieszkaniowych
budynkéw przylegtych do prowadzonej inwestycji, a w przypadku koniecznosci
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu -stuzb ratunkowych, medycznych,
policji i strazy pozarnej, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robot. Kopie powiadomien przekaza¢é Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem Robdt,

i) zapewnienie petnego zabezpieczenia Terenu Budowy w tym petnej ochrony oséb i
mienia, a w szczegdlnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

j) udostepnianie Terenu Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot
zwigzanych z usunieciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i
wykonawcom realizujagcym dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie
Zamawiajacego,

3) zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczegélnosci Kierownika
Budowy i kierownikéw robot branzowych przez osoby posiadajgce uprawnienia
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budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z
okreslonym w nim terminem waznosci,

4) zapewnienie materiatow i urzagdzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania
Robdt w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac,

5) przestrzeganie przepiséw Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony S$rodowiska itp. oraz
umozliwienie wstepu na Teren Budowy Zamawiajgcemu, nadzorowi autorskiemu,
przedstawicielom Instytucji wspotfinansujgcych Zadanie, pracownikom organéw
panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy
wymaganej przepisami,

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez
Zamawiajgcego co najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji
Zadania,

7) w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i dojscia do wszystkich obiektow
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét,

8) podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska na Terenie Budowy
oraz unikanie szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla osdb
trzecich i débr publicznych lub innych negatywnych skutkdéw, wynikajgcych ze sposobu
dziatania,

9) jezeli to bedzie konieczne - opracowanie projektéw: organizacji ruchu zastepczego
niezbednego do uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji
Terenu Budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, Pb, decyzja o pozwoleniu na
budowe, Dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

11) usytuowanie Robét prawidtowo w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,
wynikajgcych z Dokumentacji projektowe] lub wskazowek Zamawiajgcego,

12) zawarcie odpowiednich umdw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 11,

13) utrzymywanie Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkdéd oraz niezwtoczne
usuwanie zbednych materiatéw, odpadkdw, Smieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

14) po zakonczeniu Robét usuniecie wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz
pozostawienie catego Terenu Budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajgcym
sie bezposrednio do uzytkowania,

15) udzielanie Zamawiajgcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz
pracujgcym sprzecie,

16) informowanie na zgdanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakoSciowych prob
i pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,
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17) na zgdanie Zamawiajgcego przerwanie Robot na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba - zabezpieczenie wykonanych Robét przed ich zniszczeniem,

18) realizowanie Robot w kolejnosci i terminach wynikajgcych z Harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

19) przeprowadzenie rozruchu technologicznego zainstalowanych urzadzen,
20) usuniecie niezwtocznie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy,

21) wykonanie odkrywek elementow Robdt budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych Robodt nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie préb niszczacych wykonanych
Robét (odkucia, wycinki itp.),

22) zapewnienie wtasciwej koordynacji Robot wykonywanych przez podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw,

23) zapewnienie catodobowego dozoru Terenu Budowy,

24) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej, tagcznie z wytyczeniem punktéw gtéwnych i
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robodt, zatwierdzong przez
wtasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

25) ochrona przed uszkodzeniem punkdw geodezyjnych, a w przypadku ich zniszczenia —
odtworzenie ich,

26) wspotpraca z wiascicielami lub zarzgdcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych
przy realizacji zasilania Terenu Budowy w energie elektryczng, ciepto i wode,

27) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie Robdt do momentu
odbioru przez Zamawiajacego,

28) zawiadomienie, w imieniu Zamawiajgcego, Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej i/lub
Panstwowej Strazy Pozarnej, zgodnie z art. 56 Pb, o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania oraz w przypadku gdy
projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjetego obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wymagat uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] lub wymagan higienicznych i zdrowotnych oraz uzyskanie
pozytywnego stanowiska tych organdéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym,

29) informowanie pisemne Zamawiajacego o kazdej zmianie nazwy, siedziby, nr NIP,
REGON, telefonu, adresu e-mail,

30) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznych decyzji administracyjnych
pozwalajacych na uzytkowanie obiektu, jezeli wymog taki bedzie wynikat z przepisow
lub stosownych decyzji administracyjnych,

31) przestrzeganie i stosowanie sie do wymagan umow zawartych przez Zamawiajgcego z
Instytucjami wspétfinansujagcymi Zadanie, a zwtaszcza:

a) przygotowywanie wszelkich dokumentéw finansowych wg wzordw i w terminach
przekazanych przez Zamawiajgcego,
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b) wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg Zadania oraz cata prowadzona
korespondencja powinny jasno potwierdza¢ otrzymang pomoc poprzez
umieszczenie oznaczen graficznych i tekstu wymaganych przez Instytucje
wspotfinansujgce Zadanie,

c) z chwilg rozpoczecia Robot, wykonanie na wiasny koszt i umieszczenie przy tablicy
informacyjnej budowy tablicy reklamowej wykonanej wg wytycznych Instytucji
dofinansowujgcej Zadanie,

d) po zakonczeniu Robdt, zastgpienie tablicy reklamowej statg tablicg pamigtkowa
umieszczong w miejscu powszechnie dostepnym, a wykonang na wtasny koszt wg
wytycznych Instytucji dofinansowujgcej Zadanie.

§8

Nadzdr autorski.

1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez
projektantéw — autoréw poszczegdlnych opracowan branzowych, celem zapewnienia
ciggtosci realizacji inwestycji.

2. Nadzér autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) stwierdzenie w toku realizacji inwestycji zgodnosci rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na
budowe oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji, zgtoszonych
przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru budowlanego — inwestorskiego lub
Zamawiajgcego oraz do wykonania prac projektowych, zwigzanych z koniecznoscia
realizacji robot dodatkowych,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawca robdt mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej,
zgtaszanych przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego
zgtoszenia,

4) udziat Wykonawcy w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji na kazde
zadanie Zamawiajacego.

3. Nadzoér autorski bedzie petniony wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robét
budowlanych, na kazde pisemne (w tym przestane pocztg elektroniczng) lub telefoniczne
wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie bedzie przestane na
dwa dni robocze przed terminem spotkania na budowie. Wykonawca zobowigzuje sie w
przypadkach nagtych, wymagajacych pilnego pobytu na budowie stawic sie na wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie.

4. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do dokonania oraz przekazania
Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie zmian, uzupetnien i poprawek, wyniktych z
niezgodnosci opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z btedéw Wykonawcy.
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Wszelkie prace wynikte w przyczyn, o ktérych mowa powyzej, wykonane bedg w ramach
wynagrodzenia za dokumentacje projektowa wykonang w ramach niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac nieodptatnie w wyznaczonym terminie opracowanie
wynikajgce z poprawienia btedéw i uzupetnienia o oczywiste braki dokumentacji
projektowej stanowigcej podstawe do realizacji roboét, a ktérych brak stwierdzono w czasie
realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowe;j.

§9

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1, bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektoréw nadzoru i Zamawiajacego szczegdtowym Harmonogramem rzeczowo—
finansowym, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

2. Na podstawie Programu funkcjonalno-uzytkowego i SWZ Wykonawca ma obowigzek
sporzadzi¢ Harmonogram, z zaznaczeniem nastepnikow i poprzednikéw, z podaniem
termindw wykonania prac projektowych oraz poszczegdlnych grup robot w podziale na
rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektorow Nadzoru budowlanego —
inwestorskiego, w trzech egzemplarzach papierowych, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie do 30 dni od dnia podpisania
Umowy.

3. Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia mu do zatwierdzenia
Harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 2, zgtosi do niego uwagi lub zatwierdzi go.

4. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego
postepu prac projektowych oraz Robdt oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi
Robotami, a takze na kazde zgdanie Zamawiajgcego. W uaktualnionym Harmonogramie
nalezy uwzglednic¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robét.

5. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem
fakturowania.

6. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa prac
projektowych oraz Robét, aby przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

§10

Czas pracy.
1. Wykonawca wykonuje prace w dni robocze w godzinach od 6.00 do 22.00.

2. Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w
Harmonogramie, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie
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Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami Nadzoru
budowlanego - inwestorskiego. Powyzsza okolicznos¢ nie wptywa na wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§11

Ubezpieczenia.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji
kontraktu umoéw ubezpieczenia obejmujgcych co najmniej:
1) Do czesci projektowe;j
a) ubezpieczenia obowigzkowe wymagane prawem (OC projektanta)
b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta za szkody moggce powstac z
realizacjg kontaktu tzw. nadwyzkowe
c) odpowiedzialnos¢ cywilng biura projektowego (w przypadku realizacji kontraktu
przez biuro projektowe)
2) Do czescidotyczacej robot budowlanych (od daty przekazania terenu budowy do chwili
odbioru koricowego bez zastrzezen)
a) Ubezpieczenie szkdd rzeczowych w przedmiocie kontraktu — obejmujgcy roboty
kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,
b) maszyny, sprzet i zaplecze budowy;,
c) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powstaé w zwigzku z realizacjq
kontaktu.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 ppkt b) powinien obejmowac:

a) odpowiedzialnos¢ za wszystkie czynnosci zawodowe i nastepstwa ewentualnych
szkod powstatych w wyniku btedéw w projekcie, m.in. szkody oséb trzecich (w tym
osobowe), btedy projektowe czy niedopetnienie obowigzkéw w zakresie
posiadanych uprawnien dochodzone w rezimie odpowiedzialnosci deliktowe;j i
kontraktowej, rowniez w przypadku tzw. zbiegu odpowiedzialnosci, oraz z tytutu
czystych strat finansowych, z odpowiedzialnoscig za wyrzgdzone wskutek razgcego
niedbalstwa,

b) suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia, bez ograniczenia liczby zdarzen,
nie mniejszej niz:

i. 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100) - dla polisy OC
projektanta nadwyzkowe

ii. 1.000.000 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100) - dla czystych strat
finansowych 2) w ust. 1 pkt 1 ppkt c) powinien obejmowac:

c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcéw
obejmujace co najmniej odpowiedzialno$é deliktows, jak i kontraktowg, réwniez w
przypadku tzw. zbiegu odpowiedzialnosci, oraz z tytutu czystych strat finansowych,
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a takze szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa, z sumg ubezpieczenia
na jedno i wszystkie zdarzenia, bez ograniczenia liczby zdarzen, w wartosci
adekwatnej do kontraktu, nie mniejszej niz:
i. 5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ miliondéw ztotych 00/100) — dla polisy OC
dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy, lub
ii.  2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100) - dla OC
dziatalnosci biura projektowego dedykowanej do kontraktu.
iii.  1.000.000 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100) - dla czystych strat
finansowych

3) wust. 1 pkt 2 ppkt a)-b) powinien obejmowac:

a) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formutg ,,od
wszystkich ryzyk” (tzw. warunki monachijskie lub réwnowazne),

b) w czesci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinny zosta¢ zawarte w zakresie
adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmowac nastepujace ryzyka:

i. zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan,
powddz, zalanie, grad, osuniecie sie ziemi),

ii. katastrofe budowlang, awarie urzgdzen lub instalacji ubezpieczonego
obiektu, szkody wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu
budowy oraz inne szkody w substancji obiektu o charakterze
technicznym,

iii. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

iv. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

v. klauzule rozszerzajgce adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

c) dla ust. 1 pkt 2 ppkt b) Wykonawca powinien posiadaé ubezpieczenia dedykowane
dla maszyn i sprzetu budowlanego;

d) suma ubezpieczenia

i dla robot kontraktowych - wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy obejmujgcego
wartosc robét oraz zastosowanych materiatow powiekszonego o wartosc

materiatow dostarczonych przez Zamawiajgcego,
ii. dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy —zamawiajacy nie okresla
szczegdlnych wymogdéw w tym zakresie poza obowigzkiem zawarcia
umowy ubezpieczenia zgodnie z przyjetymi dla tego rodzaju standarddw.
4) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt ¢ - ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu
(wykonawcy i podwykonawcow), przy czym dopuszcza sie rownorzednie ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekgji Il dedykowanego ubezpieczenia ryzyk
budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej
wykonawcy i podwykonawcdéw obejmujgce co najmniej zakres dziatalnosci objety
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przedmiotem kontraktu; konstrukcja ubezpieczenia nie powinna ograniczac¢
mozliwosci dochodzenia roszczen przez zamawiajgcego jako ubezpieczonego i w razie
potrzeby uwzgledniac¢ tzw. odpowiedzialno$¢ wzajemna.;

a) suma ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci cywilnej na jedno i wszystkie zdarzenia
bez ograniczenia liczby zdarzen, powinna odpowiada¢ wartosci adekwatnej do
kontraktu nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ miliondw ztotych 00/100)
— zaréwno dla polisy dziatalnosci ogélnej Wykonawcy jak i —dla polisy dedykowane;j
do kontraktu na realizacje przedsiewziecia budowlanego w trybie ,zaprojektu;j i
wybuduj” dla zadania pn.: ,Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci w
Watbrzychu w dziedzinie terapii zajeciowe;j”.

3. Dopuszcza sie stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wiasnego dla szkdd rzeczowych w
wysokosci nie przekraczajgcej 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100)

4. Ubezpieczenia powinny obejmowac jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie
podmioty zaangazowane w realizacje kontraktu, w tym Zamawiajgcego, z uwzglednieniem
uwag dotyczgcych odpowiedzialnosci wzajemnej w przypadku ubezpieczenia OC
zawieranego w ramach tzw. sekcji Il dedykowanej polisy CAR.

5. W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcom,
zakres ubezpieczen powinien obejmowac takze wypadki ubezpieczeniowe skutkujgce
powstaniem szkody wyrzgdzonej przez podwykonawcow.

6. Nie dopuszcza sie wytgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela w zakresie szkod
powstatych wskutek razgcego niedbalstwa Wykonawcy lub podwykonawcy.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru budowlanego — inwestorskiego i Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wtasciwe polisy, sprawdzone i
zaakceptowane wczesniej przez Zamawiajgcego oraz odnotowane w dzienniku budowy,
jak réwniez dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty
podpisania niniejszej Umowy, lecz nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wszelkich Robot na
Terenie Budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu dowoddow optacenia kolejnej raty
danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

9. Zamawiajgcy dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczeniowej na okres krotszy niz okres
obowigzywania niniejszej Umowy z mozliwoscig przedtuzenia okresu jej obowigzywania
pod warunkiem zachowania ciggtosci ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca
przedtozy w terminie do siedmiu dni od dnia, w ktérym nastgpito przedtuzenie terminu
umowy ubezpieczenia (wykupienia nowego ubezpieczenia) odpowiednig polise
Zamawiajgcemu wraz z dowodem optacenia sktadki.

10. Brak ciggtosci umow ubezpieczeniowych (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek)
stanowi¢ moze podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.
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11. Oile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub
wartosci ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 8 lub nie przedtozy dowodu
optacenia sktadki ubezpieczeniowej lub jej raty, uczyni to Zamawiajgcy na jego koszt,
dokonujgc potracenia z przypadajgcego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to
stosuje sie odpowiednio rdwniez w przypadku nieodnowienia umoéw ubezpieczenia.

8§12

Materiaty

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny byc¢
zakupione przez Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 Pb, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1213), ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 215) oraz
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Zamawiajacy wymaga wysokiej trwatosci elementow budowlanych i wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzadzen o niskiej
energochtfonnosci i o mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru urzadzen i
podzespotdw w sposdb ograniczajacy do minimum ilosci czesci zamiennych, a takze tatwej
konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen.

3. Kierownik Budowy zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce, ze dany wyrdb nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, zgodnie z art. 10 Pb oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych — w odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia
2002 roku o systemie oceny zgodnosci — w odniesieniu do innych wyrobdéw. Po
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika budowy dokumentow a
takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego
jakosci i przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru budowlanego — inwestorskiego
zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajgc to stosownym zapisem na tych
dokumentach w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia ich przez Wykonawce. W
przypadku braku odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy
braku przydatnosci do wbudowania Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy usuniecie
takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

4. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dotyczgcych okreslenia jakosci Robot, ktore nie byty
przewidziane Umowg Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzié.

5. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie Robdt jest niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie Robét jest zgodne
z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§13
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Podwykonawstwo.

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcy. Powierzenie
czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia i obowigzkéw wynikajagcych z Umowy lub
obowigzujgcych przepiséow prawa. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada
jak za wfasne.

2. Zlecanie prac projektowych i/lub Robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w Ofercie stanowigcej zat. nr 3 do Umowy,
czesci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom wraz z
podaniem ich nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli.

4. Na podstawie Oferty stanowigcej zat. nr 3 do Umowy, Wykonawca o$wiadcza, ze przy

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastepujgce czesci zamowienia zamierza
powierzy¢ nastepujgcym podwykonawcom:

1) ..nazwa firmy, dane kontaktowe, przedstawiciele.. — ..okreslenie czesci zamowienia...,

2) ..nazwa firm,, dane kontaktowe, przedstawiciele.. — ..okreslenie czesci zamowienia...,

3) ..nazwa firmy, dane kontaktowe, przedstawiciele.. — ..okreslenie czesci zamdwienia...,

4) ..nazwa firmy, dane kontaktowe, przedstawiciele.. — ..okreslenie czesci zamdwienia...,

5. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, bedzie chciat
powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia,
ktéorego przedmiotem s roboty budowlane oraz bedzie chciat powierzyé¢
podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia ktorego przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, woéwczas zobowigzany jest przedstawi¢ pisemnie Zamawiajagcemu informacje, o
ktorych mowa w ust. 3, na temat tych nowych podwykonawcow.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Na podstawie informacji, o ktérych mowa w ust. 5 oraz po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego nowych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust.6, Wykonawca
os$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastepujgce czesci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastepujgcym podwykonawcom, dalszym podwykonawcom,

dostawcom:

1) ..nazwa firmy, dane kontaktowe, przedstawiciele.. — ..okreslenie czesci zamowienia...,
2) ..nazwa firm,, dane kontaktowe, przedstawiciele.. — ..okreslenie czesci zamowienia...,
3) ..nazwa firmy, dane kontaktowe, przedstawiciele.. — ..okreslenie czesci zamdwienia...,
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4) ..nazwa firmy, dane kontaktowe, przedstawiciele.. — ..okreslenie czesci zamdowienia...,
8. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji
podanych w ust. 4i 7.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedfozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt
umowy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozyé
Zamawiajgcemu, ktéry dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w
terminie 14 dni Wykonawcy.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

11. Zamawiajgcy wymaga, aby umowy z podwykonawcami byty zgodne z przepisami ustawy o
VAT w zakresie termindw wystawiania faktur. Naruszenie tych terminéw zwalnia
zamawiajgcego z obowigzkow solidarnej odpowiedzialnosci wobec podwykonawcow.

12. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

13. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o
podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyisze niz wynagrodzenie
przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma
wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzisza od wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

14. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i zadania
przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

15. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust 10,
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4) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 13 i 14.

16. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 15, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Kopie umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nalezy
jednoczesnie przedtozy¢ Zamawiajgcemu, ktéry dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi
uwagami przekazuje w terminie 14 dni Zamawiajgcemu.

18. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu, do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zapytania ofertowego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt. Kopie umow, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu.

20. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 19, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

21. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 19, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 12, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

22. Przepisy ust. 9-21 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

23. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22
niniejszej umowy.

24. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, jezeli wedifug oceny Zamawiajacego,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje Swiadczenia w sposob
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niezadowalajgcy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej. Zadanie
Zamawiajgcego powinno miec¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na
rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru budowlanego —
inwestorskiego, robdét wykonanych przez tego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§14

Opédznienie prac projektowych i/lub Robét.

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej okolicznosci mogace;j
powodowac opdinienia prac projektowych i/lub Robdot w chwili wystgpienia takiej
okolicznosci.

2. Jezeli nastgpi opdinienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu, Wykonawca winien
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od
zaistnienia okolicznosci powodujgcych koniecznos$é¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie
opdzinienie wystgpi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu prac
projektowych i/lub Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem i
zakonczenia w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy nastgpi zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze przerwa¢ wykonywanie prac projektowych i/lub Robdt przez
Wykonawece i odstgpi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacje niewykonanych prac projektowych
i/lub Robét stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane prace projektowe i/lub Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.

5. W przypadku przerwania prac projektowych i/lub Roboét i odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego w sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych prac
projektowych i/lub Robdt na podstawie § 16, § 17, § 18. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokdt zdawczo-odbiorczy, ktéry okreslaé bedzie procentowe wykonanie prac
projektowych i/lub Robét i na tej podstawie rozlicza sie wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na oprdznienie Terenu Budowy z os6b, maszyn, urzgdzen
i tych materiatéw Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.
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§15

Roboty zanikajace.

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbior przez
Inspektora nadzoru budowlanego — inwestorskiego. Przystgpienie do sprawdzenia i
odbioru powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania
wpisu w dzienniku budowy.

2. Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. |, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jezeli wymagajg tego przepisy techniczno-budowlane.
3. CzynnosSciom okreslonym w ust. | i 2 podlegajg réwniez Roboty, dla ktorych przepisy
technicznobudowlane przewidujg ich odbiér techniczny (miedzyoperacyjny).
§16
Odbiory.

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér dokumentacji projektowej, polegajgcej na ocenie koncowej wykonania
dokumentacji projektowej. Wykonawca wykonang dokumentacje (poszczegdlny etap
lub catos¢ dokumentacji) przekaze do siedziby Zamawiajgcego ul. Zajecza 4, 57-300
Ktodzko. Z przekazania dokumentacji zostanie sporzgdzony ,,Protokét przekazania”. Po
przekazaniu Zamawiajacemu danego etapu lub catosci dokumentacji projektowej
Zamawiajgcy w ciggu 14 dni sprawdzi przekazang dokumentacje projektowg. Ze
sprawdzenia Zamawiajgcy sporzadzi ,Protokét sprawdzenia”. Po sprawdzeniu i
uznaniu przez Zamawiajacego danego etapu lub catosci dokumentacji projektowej za
nalezycie wykonang, w ciggu 7 dni roboczych od dnia sporzadzenia ,Protokotu
sprawdzenia”, sporzgdzony zostanie ,Protokdét zdawczo-odbiorczy”. Za date odbioru
danego etapu lub catosci dokumentacji projektowej uwaza sie date podpisania przez
Strony odpowiedniego ,Protokotu zdawczo-odbiorczego”.

2) odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
Robat, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

3) odbiory czesciowe - polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot
ustalonych w Harmonogramie lub dla ktorych zostat przewidziany odrebny termin
zakonczenia i odbioru,

4) odbidr kornicowy Robdt - polegajgcy na ocenie catosci Robdt wykonanych w ramach
Zadania, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie, potwierdzony
podpisaniem , Protokotu odbioru koricowego robot”,

5) odbidr koncowy przedmiotu Umowy — po przekazaniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, polegajacy na ocenie
catkowicie zrealizowanego zakresu przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego

30



1A

~

gLRAA:]OWY Rzeczpospolita Sﬁnarr"?:vésrspzzi:
ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU

wynagrodzenia za jego wykonanie, potwierdzony podpisaniem ,Protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy”,
6) odbidr przedmiotu Umowy przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy bedzie pofaczony z przekazaniem przedmiotu
Umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ,,Protokotu odbioru koicowego przedmiotu
umowy”.

Po zakonczeniu Robét przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koricowego
Robdt, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat
kolaudacyjny obejmujacy zbiér wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawe
odbioru i oceny zgodnosci wykonanych Robét z Programem funkcjonalno-uzytkowym,
wykonang przez Wykonawce dokumentacjg projektowg, z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob,
pomiardow, dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych,
niezbednych Swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej, wymaganych prawem budowlanym oswiadczen, zestawienie
rodzaju i ilosci wykonanych Robét i zastosowanych materiatdw i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych
egzemplarzach papierowych i w formie elektronicznej na ptycie CD (skany w formacie PDF
wszystkich dokumentdéw operatu) z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru budowlanego — inwestorskiego i Uzytkownika. W uzasadnionych
przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$é sporzgdzenia wiekszej liczby egzemplarzy
operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni
przed terminem zakoriczenia Robodt, okreslonym w & 2 ust. 1 pkt 4 niniejszej Umowy.
Operat kolaudacyjny powinien sktadac sie z trzech czesci poprzedzonych strong tytutowg i
zestawieniem zatgczonych dokumentéw odbiorowych, spietych, ponumerowanych
narastajgco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres
realizacji zadania.
2) Czeéél:
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robdt wraz z podaniem
podstawowych parametréw technicznych,
b) dokumenty dotyczgce przeprowadzonych prdb, pomiaréow, odbiorow
czesciowych, odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
c) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z
warunkami rekojmi za wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,
d) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urzadzen.
3) Czescll:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robdt (w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt 2 Pb),

31



Q KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
mms — PLAN Polska Unie Euro.pejska
=~ ODBUDOWY - NextGenerationEU

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 13 Pb), tj. dziennik budowy,
operaty geodezyjne,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw, urzadzen, wyrobdéw
(informacje, aprobaty, deklaracje zgodnosci, DTR, decyzje zezwalajgce na
eksploatacje zamontowanych urzadzen wydane przez organ wtasciwej jednostki
dozoru technicznego) z podziatem na branze robat,

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czesclll:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét (w rozumieniu art. 3 pkt 14 Pb), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzgacych w skfad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis oraz
projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

b) pozytywne stanowisko Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i/lub Panstwowej Strazy
Pozarnej w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, po zawiadomieniu tych organdw, zgodnie z art. 56 Pb, o zakorczeniu
budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do uzytkowania oraz w
przypadku gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjetego
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymagat uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej lub wymagan higienicznych i zdrowotnych

c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w rozumieniu art. 3 ust. 14b Pb),
zatwierdzona przez wiasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
zestawienie powykonawcze powierzchni pomieszczenn w obiekcie.

5. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$é przekazania Zamawiajgcemu dalszych dokumentéw
wymagajgcych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane
Zamawiajgcemu niezwtocznie na jego zgdanie. Zamawiajgcy jest takze uprawniony do
wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja
powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wtasnos¢
Zamawiajgcego chocby obowigzek jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy.
Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za
realizacje przedmiotu Umowy.

6. Oprécz kompletu dokumentdw przygotowanych zgodnie z zapisem ust. 3, 4i 5 Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé¢ komplet dokumentéw wymaganych do wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 Pb). Wszystkie w/w dokumenty
muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego/Inspektorow Nadzoru budowlanego — inwestorskiego.

7. Whniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest okazaé
Zamawiajgcemu, a nastepnie ztozy¢ we wtasciwym organie nadzoru budowlanego w
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terminie zapewniajgcym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w terminie
umownym.

§17

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koicowego Robdt oraz odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

1. Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob i sprawdzen oraz osiggniecie gotowosci do odbioru korncowego Robét, Kierownik
Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia w formie
pisemnej o tym fakcie Zamawiajgcego. Jednoczesnie przekazuje Zamawiajgcemu operat
kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 16 ust. 3 i 4 oraz wszystkie dokumenty niezbedne do
dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2. W ciggu pieciu dni roboczych Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i
potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robdt, a w
szczegblnosci:

1) potwierdza zakoniczenie wszystkich Robdt bedgcych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnosc¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegolnosci z Umowg, SWZ, Programem funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacja
projektowsq i decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajgcych i tych, ktére ulegty
zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzgdkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych Robdét i wbudowanych wyrobow
budowlanych z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koricowego,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koricowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego Robodt

stwierdza sie stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem w formie

pisemnej o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. Jezeli Kierownik budowy nie potwierdzi gotowosci do odbioru koncowego Robét, wéwczas
obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacje z
uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru koricowego Robat.

4. W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Zamawiajgcy moze zazgdac
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajgcych.

5. Odbiér koncowy Robot winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg
starannoscia. Zamawiajgcy wyznacza date odbioru kornicowego Robédt i rozpoczyna go w
ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Kierownika budowy
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osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajgcy
zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.

6. Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji administracyjnej o dopuszczeniu
obiektu do uzytkowania lub uzyskaniu innego dokumentu zezwalajgcego na uzytkowanie
obiektu zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca powiadamia w formie pisemnej o tym
fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru budowlanego — inwestorskiego zgtaszajgc
gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy oraz przekazuje Zamawiajgcemu
oryginat, a Inspektorowi Nadzoru budowlanego — inwestorskiego kopie decyzji.

N

| w ciggu dwoch dni roboczych sprawdza uzyskany przez Wykonawce dokument, o ktérym
mowa w ust. 6 i po stwierdzeniu jego prawidtowosci i kompletnosci, potwierdza w formie
pisemnej osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu
Umowy i zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikdbw odbioru o terminie odbioru
koricowego przedmiotu Umowy.

8. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koricowego Robét i/lub
odbioru konncowego przedmiotu Umowy Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze,
Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do
odbioru. Protokdt sporzgdzony z takiego odbioru jest rdwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w § 18.

§18

Czynnosci odbioru koncowego Robdt i odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1. Odbioru koricowego Robdét oraz odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje
komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego. Wykonawca i Zamawiajagcy moga na
swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakoniczenie odbioru korncowego Robot
powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia, natomiast
zakonczenie odbioru kornicowego przedmiotu Umowy powinno nastgpi¢ w terminie do 3
dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

2. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:
1) przedstawiciele Zamawiajgcego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik Budowy,
4) Kierownicy poszczegdlnych robdt branzowych,
5) Inspektor Nadzoru budowlanego — inwestorskiego - koordynator oraz inspektorzy
nadzoru robét branzowych
6) Uzytkownik,
7) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
3. Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikbw w czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje czynnosci odbioru.
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Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego Robdt oraz odbioru korncowego

E

przedmiotu Umowy bedzie spisany odpowiednio: , Protokét odbioru koricowego robét”
oraz ,Protokot odbioru koricowego przedmiotu umowy” zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku
odbioru ewentualnych Wad. Protokdt odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie odpowiednio date odbioru
koncowego Robodt i date odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

5. Najpodzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty odbiorowe (kompletne i sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru budowlanego — inwestorskiego),

w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu,
instalacji i urzagdzen zwigzanych z tym obiektem.

6. Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem s3g niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze
konncowym, wynikte w nastepstwie niewtfasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu
przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wifasciwych instrukcji, odpowiada
Wykonawca.

7. Jezeli w toku odbioru koricowego Robdt zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub nieprzeprowadzenia
wszystkich prob i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajgcy moze
odmoéwic odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza sie w protokole odmowy
odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest
zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru Robdét i uzyskaé
potwierdzenie jej osiggniecia przez Inspektora Nadzoru budowlanego — inwestorskiego, w
trybie opisanym w § 17 ust. 2, 3 i 4. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru budowlanego — inwestorskiego, Zamawiajgcy wyznacza nowa date
odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 17 i 18.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego Robdt zostang stwierdzone Wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaja sie do usuniecia, to:

a) Zamawiajagcy moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia Wad. Wodwczas
stwierdzone podczas odbioru Wady umieszcza sie w protokole odmowy odbioru, z
podaniem terminu ich usuniecia. Po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany
ponownie zgtosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej
osiagniecia przez Inspektora Nadzoru budowlanego — inwestorskiego, w trybie
opisanym w § 17 ust. 2, 3 i 4. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru budowlanego — inwestorskiego, Zamawiajgcy wyznacza nowg
date odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 17 18.

b) Zamawiajgcy moze zazgdac ich usuniecia wyznaczajgc odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy Ilub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 22 Umowy oraz domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkdd powstatych na skutek opdznienia.

Po usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Robdt Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
budowlanego — inwestorskiego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na
dokonanie odbioru usuniecia wad. Inspektor Nadzoru budowlanego — inwestorskiego
sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piSmie usuniecie wad oraz rozpisuje ich odbior,
po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajgcym. Odbioru usuniecia wad
dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli
stron biorgcych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w
protokole odbioru usuniecia wad.

§19

Rekojmia za wady.

1.

Ustala sie, ze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie: ....
miesiecy od daty podpisania ,Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy”.

Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty zakonczenia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W
przypadku stwierdzenia podczas odbioru koicowego przedmiotu Umowy wad nadajgcych
sie do usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koricowego przedmiotu Umowy rozpoczyna
sie okres rekojmi za wady wytgcznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za
nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych stwierdzono wady, okres
rekojmi za wady rozpoczyna sie dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia
wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na witasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajgcy moze usungé wady we
wilasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do
rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy
i/lub Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce wg swojego wyboru:

- pisemnie na adres ........cceeevvenee. ,
- pocztg elektroniczng na adres .........ccvevenenne.
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5. Ustala sie, ze w okresie trwania rekojmi za wady, co najmniej raz w roku bedg
przeprowadzane przeglady techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru budowlanego — inwestorskiego i Uzytkownika obiektu.

6. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest
zobowigzany usungc¢ niezwtocznie i bez nadmiernych niedogodnosci dla Zamawiajgcego
lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4.

7. Jezeli usuniecie wad ze wzgledow technologicznych nie jest mozliwe w terminie

wskazanym w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego
pisemnie lub pocztg elektroniczng. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie
przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia
wad. Zamawiajacy usunie wady we wiasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt
Wykonawcy niniejszej umowy — bez utraty praw do rekojmi za wady, na co Wykonawca
wyraza zgode.

8. Po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego lub poczty elektroniczng zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektor Nadzoru
budowlanego — inwestorskiego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na
dokonanie odbioru usuniecia wad. Inspektor Nadzoru budowlanego — inwestorskiego
sprawdza wykonane roboty, potwierdza pisemnie lub pocztg elektroniczng usuniecie wad
oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z
Zamawiajgcym. Odbioru usuniecia wad dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Uzytkownika,
Inspektor Nadzoru budowlanego — inwestorskiego i Wykonawcy. Fakt usuniecia wad
zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

9. Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru
przedmiotu umowy na co najmniej 14 dni przed koricem okresu rekojmi za wady. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru budowlanego —
inwestorskiego i Wykonawcy.

10. Protokét odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen,
jest podstawg do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi KWOLtE: .........cceeevveeieiieeennnnnnns
zt (stownie:

..................................................................................................... ).

2. Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zgdanie.

37



Q KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
mms — PLAN Polska Unie Euro.pejska
=~ ODBUDOWY - NextGenerationEU

3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposéb nastepujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: ...ccoceeeeeeecrrveeeeeennnee, zt (stownie: ..coveeiiie, )
w formie pienieznej, nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) winnejformie przewidzianej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy, z podziatem na:
a) 100% zabezpieczenia o zt
(STOWNIE: e ) jako zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy do ..............
(termin zakoniczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia B zt
(STOWNI ! et ) jako zabezpieczenie okresu
rekojmi za wady, z okresem waznosci od ............ (termin zakonczenia przedmiotu
umowy plus 61 dni) do .......cc....... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus

61 dni plus okres rekojmi za wady).

4. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci
gwarancji lub poreczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz
informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca
jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy przedstawic
potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz
whnies¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowigzku stanowi razgce naruszenie
warunkow Umowy.

6. Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form. Zmiana
formy zabezpieczenia w toku realizacji Umowy moze by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

7. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem ,Protokofu odbioru
korncowego przedmiotu umowy”, z formy pienieznej na jedng lub kilka form, Wykonawca
zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za wady w
wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

8. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany zmieni¢, odpowiednio do wprowadzonej w Umowie zmiany, termin/y
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu i
niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne potwierdzenie zmienionych terminow
waznosci tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, pod rygorem wystgpienia
przez Zamawiajgcego o zaptate kary umowne;.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
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innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostata czesé, tj.: 30 %, po uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za wady jw. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu
rekojmi za wady.

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego przedmiotu umowy wad
nadajacych sie do usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposdb
nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania catego przedmiotu Umowy za
nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj.
pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej 15ego dnia po
uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie to Wykonawca jest
zobowigzany zapewnic¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do czasu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad, a po usunieciu wad odpowiednio uzupetnic¢
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

12. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajgcy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bedg one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

13. Przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest do
zaktualizowania swoich danych adresowych oraz numeru rachunku bankowego, na ktéry
Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy zabezpieczenie. W przypadku gdy zmieni sie numer
rachunku bankowego i Wykonawca nie poinformuje o tym Zamawiajacego, Zamawiajacy
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za niezwrdcenie zabezpieczenia w terminie, o
ktorym mowa w ust. 9.

14. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci czesciowego zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia
po wykonaniu czesci zamdwienia.

§21

Faktury.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ptatne bedzie cze$ciami i rozliczane
bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce, zgodnych z
potwierdzonymi przez Inspektoréw Nadzoru budowlanego — inwestorskiego ,, Protokotami
czesciowego wykonania prac projektowych oraz robot” zataczanymi kazdorazowo do
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faktur czesciowych za wykonane prace projektowe i/lub Roboty. Fakturowanie odbywac
sie bedzie w uktadzie zgodnym z Tabelg elementéw rozliczeniowych i zatwierdzonym
Harmonogramem, nie czesciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach i po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dopuszcza sie czestsze fakturowanie.

N

,Protokoty czesciowego wykonania prac projektowych oraz rob6t” sporzgdzane bedg na
podstawie Tabeli elementéw rozliczeniowych, wg zakonczonych elementéw prac
projektowych oraz robot, potwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru budowlanego —
inwestorskiego. W przypadku fakturowania prac projektowych, konieczny bedzie
podpisany przez strony ,Protokét zdawczo-odbiorczy” dokumentacji projektowej.
Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czesciowego wykonania prac projektowych oraz
robdét” nie moze by¢ uznane jako odbidr tej czesci prac projektowych czy robét przez
Zamawiajgcego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania pfatnosci przejsciowej na
rzecz Wykonawcy.

3. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czeSciowych, o ktérych
mowa w ust 1, nie moze przekroczyé 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.
1 Umowy.

4. Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po
zakonczeniu i odebraniu catego przedmiotu Umowy oraz podpisaniu ,,Protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy” na podstawie potwierdzonego przez Inspektorow
Nadzoru budowlanego — inwestorskiego ,Protokotu koricowego wykonania prac
projektowych oraz robdt”, stanowigcego rozliczenie wykonanych prac projektowych oraz
robdt, sporzadzonego analogicznie jak ,Protokoty czesciowego wykonania prac
projektowych oraz robét”, zgodnie z zapisami ust. 2 (wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej z dnia 02.05.2019r. w sprawie C-224/18).

5. Do faktur czesciowych i kornicowej Wykonawca, w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,
ma obowigzek dotgczy¢ uszczegdtowienie pozycji z ,Protokotu czesciowego/koricowego
wykonania prac projektowych oraz robdt” okreslonych przez Inspektora Nadzoru
budowlanego — inwestorskiego, Zamawiajgcego po etapie wykonania dokumentacji przez
Wykonawce. Dane uszczegdtawiajgce bedg dotyczy¢ ceny jednostkowej, ilosci oraz danych
technicznych danej pozycji stanowigcej dla Zamawiajgcego srodek trwaty lub pozostaty
srodek trwaty.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego przedmiotu Umowy wad
nadajacych sie do usuniecia, zaptata faktury koncowej zostanie, wedtug wyboru
Zamawiajgcego, wstrzymana do czasu skutecznego usuniecia wad i uznania przedmiotu
Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana pod warunkiem wpfaty na konto
depozytowe Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ kosztu usuniecia wad,
obliczonego przez Inspektora Nadzoru budowlanego — inwestorskiego i zaakceptowanego
przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie
wykonany.

40



Q KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
mms — PLAN Polska Unie Euro.pejska
=~ ODBUDOWY - NextGenerationEU

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korcowego przedmiotu Umowy wad
nienadajacych sie do usuniecia, ktore jednak nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru budowlanego — inwestorskiego indywidualnie w
kazdym przypadku z uwagi na trwatos¢, estetyke oraz warto$¢ uzytkowg wadliwie
wykonanych elementéw.

8. Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec
Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow.
9. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz

dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy i Inspektor nadzoru budowlanego -
inwestorskiego zastrzega sobie prawo wglagdu w dokumenty finansowe potwierdzajgce
uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.

10. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu do kazdej sktadanej faktury
pisemnych oswiadczen podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw i dostawcodw
bioragcych udziat w realizacji zadania, sporzagdzonych wg wzoru ustalonego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg po zawarciu Umowy, o fgcznej kwocie ich wierzytelnosci w
zwiazku z realizacjg zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz o otrzymaniu przez nich
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodéw zaptaty, a w
przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej
zaptaty.

11. W przypadku niedostarczenia wszystkich oswiadczen i dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 10 Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych
dokumentéw bez prawa zgdania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o
tym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji moze
zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczern Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapfaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy.

18. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy bedzie naliczat
Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

20. Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie
przez Wykonawce do faktury koncowej pisemnych oswiadczen  wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zadania
stwierdzajacych, iz nastgpito wygasniecie wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawca a
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytutu zawartych umow o
podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowoddéw zaptaty.

21. W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami
pfatnosci przedstawienie wszystkich oswiadczen i dowodow zapfaty, o ktérych mowa w
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ust. 20, nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im
wynagrodzenia i tgczng ostateczng kwotg ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacjg zadania
wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje
wygasniecie roszczen z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo.

22. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajgcy bedzie mogt:

1) zatrzymac Wykonawcy z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci tgcznej
ostatecznej kwoty wierzytelnosci podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
wynikajgcej z oSwiadczen, o ktérych mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez
Wykonawce i podwykonawcow, bez prawa zgdania przez Wykonawce odsetek z tego
tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwtocznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o wygasnieciu wszelkich
roszczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci kwot wynikajgcych z oswiadczen, o ktdrych mowa w ust.
21, albo

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajgcg z oswiadczen, o ktérych
mowa w ust. 21, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.

23. Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiajg, iz zaptata faktur koricowych, badz przekazanie
naleznych Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz ztozenie do depozytu sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 21, stanowi¢ bedzie
ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasniecie wszelkich
roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjgtkiem roszczen z tytutu
rekojmi za wady przystugujgcych Zamawiajgcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

24. Zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenie kwot do wyptaty dokonuje Zamawiajacy
po weryfikacji postepu prac przez Inspektora nadzoru budowlanego — inwestorskiego.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturg i dokumentami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, o ktéorych mowa w ust. 10, 20 i 21. Specjalista ds. finansowo -
ksiegowych w terminie 7 dni od otrzymania dokonuje sprawdzenia faktury i zatgczonych
do niej dokumentéw pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, opisuje
fakture, a nastepnie przekazuje fakture wraz z kompletem dokumentéw Zamawiajgcemu
w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty zatgczone do faktury
sg nieprawidtowo sporzadzone, niekompletne lub zawierajg btedy, Zamawiajgcy zwraca je
Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem o uchybieniach w formie pisemne;j.
Wykonawca po poprawieniu dokumentédw zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u
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Zamawiajgcego w celu weryfikacji zgodnie z procedurg, o ktérej mowa w zdaniach
poprzednich. W przypadku gdy poprawa dokumentow skutkuje koniecznoscig
skorygowania faktury badz ztozona faktura jest wadliwa, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ u Zamawiajgcego odpowiednig fakture korygujaca. Specjalista ds. finansowo -
ksiegowych sprawdza i opisuje fakture korygujgcg i wraz z fakturg korygowang i
kompletem poprawnych dokumentéw przekazuje Zamawiajgcemu w celu dokonania
zaptaty Wykonawcy. Jezeli na przedtozonej przez Wykonawce fakturze i/lub fakturze
korygujacej sg btedy, ktére moina poprawi¢ za pomocg noty korygujacej, wowczas
Specjalista ds. finansowo - ksiegowych przekazuje Zamawiajgcemu takg wadliwg fakture
i/lub fakture korygujgcg z kompletem poprawnych dokumentéow i informacja o
wystepujacym btedzie w celu wystawienia przez Zamawiajacego noty korygujacej i
dokonania zaptaty Wykonawcy.

25. Dokonanie przez Specjaliste ds. finansowo - ksiegowych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
24 nie wyltgcza uprawnienia Zamawiajgcego do ponowne] weryfikacji prawidtowosci
faktury wystawionej przez Wykonawce oraz kompletnosci i poprawnosci zatgczonych do
niej dokumentow.

26. Zaptata wynagrodzenia, nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany
przez Wykonawce na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego sprawdzone] i opisanej przez Specjaliste ds. finansowo - ksiegowych
faktury VAT/faktury korygujacej wraz z kompletem poprawnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 24. Za dzien zaptaty naleznos$ci uwaza sie date ztozenia w banku przez
Zamawiajgcego polecenia przelewu.

27. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w opisanej i dostarczonej przez
Specjaliste ds. finansowo - ksiegowych fakturze, fakturze korygujacej czy w dokumentach
zatgczonych do tych faktur, bteddw lub brakéw skutkujgcych koniecznoscig wystawienia
przez Wykonawce faktury korygujacej, termin ptatnosci liczony bedzie od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Specjaliste ds. finansowo
- ksiegowych faktury korygujacej wraz z kompletem poprawnych dokumentéw.

28. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w opisanej i dostarczonej Specjaliscie ds.
finansowo - ksiegowych fakturze, fakturze korygujacej czy w dokumentach zatgczonych do
tych faktur, btedéw lub brakow nieskutkujgcych koniecznoscig wystawienia przez
Wykonawce faktury korygujgcej, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu poprawnych dokumentéw nie pdzniej niz 7 dni przed terminem ptatnosci
faktury czy faktury korygujgcej. W przeciwnym wypadku Zamawiajgcy ma prawo do
wydtuzenia terminu ptatnosci, o ktdrym mowa w ust. 26, o 7 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego kompletu poprawnych dokumentow.

29. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionych
fakturach jest numerem wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej
ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug.

30. Faktury VAT nalezy adresowac Na ZamawiajgCeEO t. .uuuvvvreireceireenreerrereneeeecreeeeereerveseeeesneone
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31. Wykonawca oswiadcza, ze jest zgtoszony do biatej listy podatnikdow VAT. Zaptata nastgpi za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

32. Wykonawca oSwiadcza, ze wiasciwym  dla niego Urzedem
Skarbowym jest .....ccceceereeecveineenrveneeene

33. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U. 2 2022 r. poz. 893 z pdzn. zm.).

34. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/ nie jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt. 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych.

35. Zamawiajacy nie przewiduje-udzielania zaliczki.

§22

Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn,
za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$s¢ Wykonawca
— w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1
niniejszej Umowy,

2) za niewykonanie etapu | przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt
1 niniejszej Umowy — w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1,

3) za niewykonanie etapu Il przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt
2 niniejszej Umowy —w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2,

4) za niewykonanie etapu lll przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt
3 niniejszej Umowy — w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 3,

5) za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie okreSlonym w & 2 ust. 1 pkt 5
niniejszej Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 1 za kazdy dzien zwiloki, po bezskutecznym uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 5.

6) zazwtoke w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego
terminu usuniecia wad,
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7) 1z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytutu
nieterminowej zaptaty za okres od terminu, kiedy niezaptacona naleznosc¢ stata sie
wymagalna do daty naliczenia kary,

8) 1z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowe;j
zaptaty za okres od terminu, kiedy nieterminowo zaptacona nalezno$é stata sie
wymagalna do daty jej zaptaty,

9) 1z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych), za kazdy
taki przypadek,

10) z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek,

11) ztytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu, zgodnie
z zapisem w § 13 ust. 21 — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za
kazdy taki przypadek

12) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na zgdanie
Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w § 13 ust. 24 — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych), za kazdy taki przypadek.

13) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw s$wiadczgcych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow swiadczacych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

14) za nieprzedifozenie Zamawiajgcemu potwierdzenia zmiany terminu waznosci
wzniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia w przypadku, o ktorym mowa w § 20 ust. 7 — w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek. Naliczenie kary
umownej nie zwalnia Wykonawcy od uregulowania przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

15) za nienalezyte wykonanie Umowy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.
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3.  taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkdd, Strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych
szkdd, na zasadach ogélnych.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie mu kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

6.  Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite niewywigzanie sie
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

7. Zadanie bedace przedmiotem niniejszej umowy jest wspotfinansowane ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU) w ramach Europejskiego
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (Recovery and Resilience
Facility - RRF). W przypadku, gdy Zamawiajgcy utraci dofinansowanie lub natozone zostang
na nig korekty finansowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest
uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng odpowiadajgcg wysokosci kwoty
utraconego przez Zamawiajacego dofinansowania zadania z Unii Europejskie;j.

§23

Odpowiedzialnosé.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, jak tez spowodowane
dziataniami lub zaniechaniami oséb i podmiotdw, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, a w
szczegblnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie,
metody realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na
Terenie budowy,

2) za uszkodzenia bgdz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzgdzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych,
przepisOw prawa, standarddéw i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru budowlanego — inwestorskiego,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdét naruszenia praw ochronnych, a w
szczegblnosci praw patentowych i innych praw wiasnosci przemystowej, praw
autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego
tytutu,

5) zawszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materiatdow, maszyn i urzgdzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezer wtasciwych
organdéw nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktérych pozwolenie moze byé wymagane
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do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych oséb trzecich, w
zakresie, w jakim te zastrzezenia dotyczg Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem
tych, ktére dotyczg praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany jest
obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds.
odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczgcych w jakikolwiek sposdb Robdt, materiatéw,
obiektu, instalacji i urzgdzen Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany, na pisemne
zadanie Zamawiajgcego i po uzgodnieniu z nim, podjgé wszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwfocznie
podjg¢ na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w
tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i
opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniedbania i zaniechania osdb, z pomocg ktdérych
wykonuje przedmiot Umowy, jak rowniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzan powierza,
jak za wiasne dzieto.

§24

Wvykonanie Robét odmiennie niz w Programie funkcjonalno-uzytkowym i/lub w Projekcie.

1. Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji prac
projektowych i/lub Robét objetych Umowg inaczej niz to przewiduje PFU (a nastepnie w
opracowanej Dokumentacji projektowej), albo zastosowac inne materiaty, urzadzenia lub
konstrukcje, niz okreslone w PFU (a nastepnie opracowanej Dokumentacji projektowej),
jezeli zmiany te nie wptyng na trwatos¢, wartos¢ uzytkowsg, estetyczng i techniczng Obiektu
oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwiekszenie kosztéw
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg naruszac przepiséw technicznobudowlanych, a
w szczegolnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te bedg pozgdane
zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcéw i materiatdw ekologicznych korzystnych
dla srodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i
uzyskac jego pisemng akceptacje.

3. Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany PFU (a nastepnie opracowanej
Dokumentacji projektowej), Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem tych
zmian przez Projektanta.

§25

Zmiana Umowy.

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty (w czes$ci dotyczacej przedmiotu umowy, terminéw oraz
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wynagrodzenia), na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie
ktorykolwiek z nizej wymienionych warunkéw:

a) zajdzie koniecznos$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia na
skutek dziatania sity wyzszej,

b) zostang wprowadzone zmiany zasad finansowania zamdwienia,

c) zostanie stwierdzona koniecznosc¢ zaniechania wykonania dostaw,
powodujgca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwote
stanowigcg rdownowartos¢ zaniechanych dostaw,

d) zostang wprowadzone zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji
dostawy, spowodowanych dziataniem osdb trzecich,

e) zaistnienia koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia w innym niz
pierwotnie zatozono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w
takim przypadku Wykonawca moze wnies¢ o zmiane zakresu,
zaproponowanie rozwigzan o réwnowaznych lub lepszych parametrach,

f) wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktore nie wykraczajg poza
zdefiniowany przedmiot zamowienia,

g) w przypadku obiektywnej niemozliwosci dostarczenia przez Wykonawce
elementu przedmiotu zamowienia wskazanego w ofercie z powodu braku
jego dostepnosci na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta,
dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawce za zgodg Zamawiajgcego
asortymentu o wtasciwosciach nie gorszych i cenie nie wyzszej niz wynikajace
z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowigzany jest kazdorazowo
przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dokumenty (oswiadczenie producenta,
opinia o wiasciwosciach nie gorszych niz zaoferowane w ofercie). Zmiana
asortymentu wymaga zgody Zamawiajgcego,

h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwote wynikajacg ze
zmienionych stawek podatku VAT obowigzujgcych w dacie powstania
obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy.

2. Wszelkie zmiany i wuzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§26

Odstapienie od Umowy.

1. Kazda ze stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i
okreslonych w przepisach prawa.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:
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1) w przypadku opdinienia rozpoczecia Rob6t powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

2) w przypadku opdznienia realizacji Robét w stosunku do terminéw wskazanych w
Harmonogramie powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku wykonywania przez Wykonawce Roboét niezgodnie z Programem
funkcjonalnouzytkowym, decyzja o pozwoleniu na budowe, dokumentacjg
projektowg, SWZ, ofertg Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajgcego
z Instytucjami wspétfinansujgcymi Zadanie — w terminie 7 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

4) w przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
innej osoby niz wymieniona w § 5 ust 3 umowy — w terminie 7 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

5) w przypadku braku ciggtosci umdéw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 11 (w
tym braku zaptacenia naleznych sktadek) — w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 — w terminie 7 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od
Umowy

3. Odstgpienie od Umowy w ust. 2 niniejszego paragrafu nie jest odstgpieniem od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i nie rodzi skutkdw w postaci zobowigzania
do zaptaty kary umownej przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do
momentu odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy
ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytutu odebranych robot
przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

5. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru budowlanego —
inwestorskiego protokotu inwentaryzacji Robét wykonanych na dzien odstgpienia, w
zakresie robdt zakonczonych i robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt
strony, z powodu ktérej odstgpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatdow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
Terenie Budowy jest niezbedne,
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4) wezwania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru budowlanego — inwestorskiego do
dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzien odstgpienia i robdt zabezpieczajgcych,

5) zwrdcenia Zamawiajgcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy,

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej dla robét wykonanych, w
tym geodezyjnej.

Do odbioru robdt wykonanych na dzien odstgpienia oraz robdt zabezpieczajgcych stosuje

sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

1.

Wykonawca (oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy) jest zobowigzany do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (umowy o prace) oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega¢ bedzie na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tj. Dz. U.z2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.) — przez caty okres ich wykonywania.
Powyzszy obowigzek w szczegdlnosci dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu Umowy za wyjatkiem czynnosci projektantéw, kierownika
budowy/kierownikow robat.

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia kontrolne wobec zobowigzania

Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1:

1) W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogow,

2) W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji umowy:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw;
b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

51



Q KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
mms — PLAN Polska Unie Euro.pejska
=~ ODBUDOWY - NextGenerationEU

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U.z2019r. poz. 1781). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

3) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§28
Prawa autorskie

1.  Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie moggce stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki
prac, w tym w szczegdlnosci: koncepcje, inwentaryzacja, dokumentacja projektowa,
raporty, zestawienia, bazy danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy
komputerowe, prezentacje, multimedia itp. przygotowane w ramach niniejszej Umowy
bedg oryginalne bez niedozwolonych zapozyczen z utwordw oséb trzecich oraz nie bedg
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci praw autorskich
innych oséb.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze bedg mu przystugiwa¢ w petni majgtkowe prawa autorskie w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) do wynikow prac, o ktdrych mowa w ust. 1 w petnym zakresie,
bez zadnych ograniczen lub obcigzen na rzecz oséb trzecich, w szczegdlnosci praw
autorskich innych oséb.

3.  Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos$¢ autorskich praw majatkowych i praw
pokrewnych, tgcznie z wytgcznym prawem do udzielania zezwolen na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania
wynikami prac, o ktérych mowa w ust. 1, w tym do dokumentacji projektowej dla zadania
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,Utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci w Watbrzychu w dziedzinie terapii
zajeciowej”, zwanej dalej ,Utworem” w kraju i za granica.

Przeniesienie prawa autorskiego, o ktérym mowa w ust. 3 obejmuje nastepujace pola
eksploatac;ji:

1) trwate lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w
tym technikg drukarskg, technika zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami
graficznymi oraz technika cyfrowg lub poprzez wprowadzenie do pamieci komputera
oraz trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapiséw, wtaczajgc w
to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami,

2) wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiane uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany),

4) publiczne rozpowszechnianie, w szczegdlnosci wyswietlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a takze publiczne
udostepnianie poprzez publiczne wystawianie, a takze publiczne udostepnianie
Utworu w ten sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w szczegdlnosci elektroniczne udostepnianie na zagdanie,

5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamknietych,

6) nadawanie za pomocg fonii lub wizji, w sposdb bezprzewodowy (drogg naziemng i
satelitarng) lub w sposéb przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym
takze poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,

7) zezwolenie na tworzenie opracowan, przerébek, adaptacji Utworu oraz
rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowan na wszystkich polach eksploatacji
okreslonych w niniejszej umowie,

8) prawo do okreslenia nazw Utworu, pod ktorymi bedzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, 9) prawo do wykorzystywania Utworu do celéw promocji, a takze
do celow edukacyjnych, 10) korzystanie z nowych wersji i opracowan w sposdb
okreslony w pkt 1-9.

Nabycie przez Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych nastepuje oddzielnie

dla kazdej czesci Utworu z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego danej czesci Utworu na

podstawie ,,Protokotu zdawczo— odbiorczego”, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 Umowy.

Przeniesienie catosci praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego na wszystkich

wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane nieodptatnie.

§29

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. - RODO, informujemy, ze:
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10.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest LAFER PRO Daniel Sobczyk, ul. Zajecza
4, 57-300 Ktodzko;
Z Administratorem mozna sie kontaktowac:

e telefonicznie pod numerem: +48 74 810 83 41;

e mailowo na adres: kontakt@laferpharm.com

Powofany inspektor ochrony danych: Rafat Guzik; kontakt: abi@vp.pl

Administrator bedzie przetwarzat Panstwa dane osobowe w celu:

e realizacji zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

e realizacji obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w zwigzku z ustawg z 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatnikow i ptatnikow;

e realizacji marketingu i ofert promocyjnych w oparciu o dobrowolnie wyrazong Panstwa
zgode na podstawie art. 6 ust. 1 lib a RODO.

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do wykonania
celéw okreslonych w pkt 4.
Odbiorcami Panistwa danych osobowych bedg wytgcznie podmioty i osoby upowaznione
przez Administratora Swiadczgce ustugi na jego rzecz oraz podmioty, ktérym Administrator
przekazat dane osobowe w ramach umowy powierzenia. Odbiorcami danych bedg réwniez
instytucje i podmioty ustawowo uprawnione do odbioru Panstwa danych na podstawie
odpowiednich przepisow prawa.
Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres trwania umowy oraz w
obowigzkowym okresie przechowywania dokumentacji zwigzanej z umowami, ustalanym
zgodnie z odrebnymi przepisami prawa w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
Administratora.
Panstwa dane osobowe nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz profilowaniu, a takze nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowe;j.
Przystuguje Panstwu prawo dostepu do danych, sprostowania danych, usuniecia danych
w sytuacji, gdy przetwarzanie nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku prawnego
cigzgcego na Administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wifadzy publicznej, prawo ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia
danych oraz niepodlegania decyzjom opartym wyfacznie na profilowaniu.

Przystuguje Panstwu réwniez prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§30

Klauzula poufnosci

Strony zobowigzujg sie do zachowania poufnosci i nieujawniania informacji uzyskanych w

zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, takze po zakonczeniu jej realizacji, co do ktérych
mogg powzigc¢ podejrzenie, ze stanowig tajemnice, o ktorej mowa w art. 11 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
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Obowigzek ten nie dotyczy informacji, co do ktérych na Strony jest natozony ustawowy
obowigzek publikacji, lub ktére stanowig informacje jawne i publiczne.

§31

Postanowienia rdine.

1. Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

N

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzone] dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o
zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym
do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego i Pb oraz
wtasciwe przepisy wykonawcze.

4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
Strony.
5. Zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamdwienia.
2) Zatacznik nr 2: Program funkcjonalno-uzytkowy.
3) Zatacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.
4) Zafacznik nr 4 Tabela elementéw rozliczeniowych.
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